

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ**

**ΕΡΓΟ: Βελτίωση-Αναβάθμιση Δικτύου Αγροτικής Οδοποιίας
Περιοχής "Λιβροχιά" Δήμου Σιθωνίας**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.150.500,00€

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95 Ν.4412/2016)

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ**

**ΕΡΓΟ: Βελτίωση-Αναβάθμιση Δικτύου Αγροτικής Οδοποιίας
Περιοχής "Λιβροχιό" Δήμου Σιθωνίας**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.150.500,00€

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95
Ν.4412/2016)**

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων

.....
.....
.....
.....
.....

με έδρα τον/την.....

οδόςαριθμ.....

T.K.Τηλ.Fax.....

Προς:
ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΝΙΚΗΤΗ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ομάδα	Εργασίες	Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες (%)	
		Ολογράφως	Αριθμ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ			
1 ^η	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		
2 ^η	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ		
3 ^η	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ		
4 ^η	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ		
5 ^η	ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ		

ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση σε Ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΟΠΟΙΑ				
1 ^η	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	80.760,25		
2 ^η	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	37.034,35		
3 ^η	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	127.590,00		
4 ^η	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	414.733,00		
5 ^η	ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ	14.170,00		
6 ^η	ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ	2.031,19		
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ=		676.318,79	Κατά τη προσφορά Σπ=	
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% x Σσ=		121.737,38	18% x Σπ=	
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ=		798.056,17	Κατά τη προσφορά ΣΔΕ=	
$\text{Μέση έκπτωση Εμ} = \frac{\text{ΣΣ} - \text{ΣΔΕ}}{\text{ΣΣ}} = \dots = \dots \%$				
Σύνολο Σ₁		798.056,17	Π₁=	
Απρόβλεπτα 15% x Σ₁ =		119.708,43	15% x Π₁ =	

Από μεταφορά

Σύνολο Σ_2	917.764,60	$\Pi_2 =$	
Δαπάνη Αναθεώρησης $\Delta\text{An.} =$	10.057,98	$(1-\text{E}\mu)\times\Delta\text{An.} =$	
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) $\Sigma_3 =$	927.822,58	Κατά τη προσφορά $\Pi_3 =$	
ΝΙΚΗΤΗ (Τόπος και ημερομηνία) Ο Προσφέρων			

ΝΙΚΗΤΗ - - 2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η σελίδα αυτή της οικονομικής προσφοράς κατά την αναπαραγωγή της θα αντικαθίσταται με την επόμενη.

Από μεταφορά

Σύνολο Σ_2	917.764,60	$\Pi_2 =$	
Δαπάνη Αναθεώρησης $\Delta\text{An.} =$	10.057,98	$(1-\text{E}\mu)\times\Delta\text{An.} =$	
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) $\Sigma_3 =$	927.822,58	Κατά τη προσφορά $\Pi_3 =$	
ΝΙΚΗΤΗ (Τόπος και ημερομηνία) Ο Προσφέρων			

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΝΙΚΗΤΗ - - 2018
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ